

PPI. 271.2.2021

**ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP p.n. **Przebudowa dróg gminnych w m. Grabowiec i Las Dębowy.**

Na podstawie art. 286 ust 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), **Zamawiający – Gmina Łaziska zmienia treść SWZ poprzez zmianę nazw części przedmiotu zamówienia t.j.:**

było:

„część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. o nr 39/1, 40/1, 42/1, o długości 100 m.b. w miejscowości Grabowiec;

jest:

Część nr 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grabowiec na odcinku od km 0+129 do km 0+237 o dł. 108 m.b.

było:

część nr 2 - Przebudowa drogi gminnej na działce ewid, o nr 587, o długości 300 m.b. w miejscowości Las Dębowy.

jest:

Część nr 2 – Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Las Dębowy działka nr ewid. 587 o długości 320 m.b.

W związku z powyższym zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu, a ponadto **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04 listopada 2021 r do godz. 10:00.**

Wszystkie zmiany dokonane w SWZ i załącznikach zawiera załączona do niniejszej informacji SWZ z załącznikami, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a i 1b do SWZ – bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ.

ZATWIERDZIŁ
Wójt Gminy Łaziska


mgr inż. Karol Grzęda